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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.00. 45-000000-9  WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla projektu  pt.  „Przebudowa sieci biogazu w Oczyszczalni 
Ścieków  w  Zawierciu  ”, którego  celem  jest  wymiana  istniejącej   sieci  biogazu  dla 
poprawy.

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST) 
ST.01. 45262210-6 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
ST.02. 45252100-9 ZAKŁADY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - SIEĆ  BIOGAZU
Zakres robót objętych powyższymi szczegółowymi specyfikacjami :
1. Wykonanie wykopów
2. Ułożenie sieci biogazu

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie 
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.3. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place 
postojowe i place pod śmietniki
1.4.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.5.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  -  należy  przez  to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.6.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.7.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 
1.4.8. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.9. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
-  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
-  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji  zakładu 
górniczego. 

1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.11. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.12. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.13. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi 
zmianami).

1.4.14. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.15.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez 
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez 
właściwy organ. 

1.4.16. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.4.17. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument 
przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie 
wykonywania robót. 

1.4.18.  kierowniku  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.19. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę obmiarów ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.20.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej, 
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne laboratorium badawcze  zaakceptowane przez 
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób 
związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.4.21.  materiałach -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne 
i wytwarzane jak  również  różne tworzywa  i  wyroby niezbędne  do wykonania  robót, 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.24. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.25.  ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane 
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.26. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie  określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (DU nr 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi 
zmianami). 

1.4.27.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego -  osoba  posiadająca  odpowiednie 
wykształcenie  techniczne  inwestorskiego  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia 
budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 
i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

TECHNOBIOGAZ   Kraków, ul. Opatkowicka 25a 5



Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu

ST – PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1.4.28. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub 
współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu 
budowlanego.

1.4.29. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

1.4.30. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.31. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi 
i administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów głównych  obiektu  oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis,  część graficzną obliczenia 
i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
I. dostarczoną przez Zamawiającego, 
II. sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
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dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień, 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Prowadzenie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• prowadzenie robót zgodnie z umową ,
• ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót ,
•  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, 
• za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych, oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia  wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

TECHNOBIOGAZ   Kraków, ul. Opatkowicka 25a 7



Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu

ST – PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
zabezpieczeń wokół placu budowy w sposób umożliwiający bezpieczną eksploatację 
terenów, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robot. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.
W zależności od potrzeb projekt zabezpieczenia powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca powinien umieścić tablice informacyjne 
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały kres realizacji robót.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 
dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,olejami, 

materiałami bitumicznymi , chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami w stopniu przekraczającym normy, 
• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót na większym poziomie 
hałasu niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. Materiały, 
które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną 
przez `uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki, 
mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do powietrza, to materiały takie 
nie mogą być stosowane. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.

1.5.7.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  stosować  się  bezwzględnie  do  przepisów  ochrony 
przeciwpożarowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca 
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zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników oraz  będzie  z  nimi 
współpracował,  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych  wagowo ładunków i  w 
sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie 
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających 
odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 
administracji  państwowej  i  samorządowej  , które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997  r.  w sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (DU.  Nr  129  poz.  844  , zmiany  DU nr 
91/2002 poz. 811). 
Ze  względu  na  wykonywanie  prac  na  terenie  czynnego  zakładu  Wykonawca 
zobowiązany jest zapoznać się i bezwzględnie stosować przepisy obowiązujące 
na terenie zakładu .
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  do  wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne,  lub 
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz   próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST 
w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone 
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła 
wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych 
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione  z  terenu  budowy  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym  przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko,  licząc  się z  jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość  i  właściwość  do robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może być  później  zmieniany  bez  jego 
zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części  
opisowej i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
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• projekt technologii wykonania robót przy założeniu czynnego wentylatora.
5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub 
kontraktem oraz  za jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich 
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.3.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę 
w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.4.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów 
i elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót. 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań). 
•sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także  wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek,  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje 
o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia  te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie  na wyniki  badań, 
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów 
i dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone 
przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą 
odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w SST, 
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami 
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się 
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawą 
o wyrobach  budowlanych  z  16  kwietnia  2004  r.  (Dz.  U.  92/2004  poz.881  z 
późniejszymi zmianami), 
• posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą,  lub 
aprobatą  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

TECHNOBIOGAZ   Kraków, ul. Opatkowicka 25a 14



Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu

ST – PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki  do odbioru robót.  Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty:   pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
operaty geodezyjne, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego .

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót  i  terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
szystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym 
w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie  jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  oparciu 
o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia 
dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających  w poszczególnych  elementach konstrukcyjnych  i  wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty: 
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• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami,  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi, 
• szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  

certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  programem  
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie  będą gotowe do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji.  
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za 
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana 
przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych 
(ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 

podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz 
z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi  nadzoru i  prowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 

oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DU Nr 19, poz. 
177). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst DU 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DU z 
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (DU Nr 195, poz. 2011). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DU z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 
47/2003 poz. 401). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (DU. Nr 120, poz. 1126). 
III. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01. 45262210-6 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW

1. WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac budowlanych, związanych z robotami ziemnymi. 
Przedmiotem robót są prace ziemne, związane z wykonaniem wykopów dla sieci 
biogazu w ramach robót budowlanych dla projektowanej „Przebudowy sieci  biogazu 
w Oczyszczalni Ścieków Zawierciu”, polegającej na wykonaniu  nowych  odcinków 
rurociągu biogazu łączących obiekty gospodarki biogazem dla umożliwienia zwiększenia 
jej przepustowości.

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętych umową. 
W zakres tych robót wchodzi :
• Wykonanie wykopów ,
• Transport gruntu ,
• Załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na 

wskazanym miejscu.
• Zasypanie wykopów
• Zagęszczenie gruntu

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST.00. – „Wymagania ogólne”
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. – „Wymagania ogólne”

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00. "Wymagania ogólne" pkt 2.
Do wykonania robót nie będą użyte żadne materiały budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.

TECHNOBIOGAZ   Kraków, ul. Opatkowicka 25a 21



Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu

ST – PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 
naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania 
i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Grunt z wykopów można przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego 
na miejsce wskazane przez Inwestora i zaakceptowane przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzonych nie może być 
postawą roszczeń przez Wykonawcę.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Roboty ziemne przy wykonywaniu obiektów stacji uzdatniania wody obejmują prace 
przy wykonaniu i zabezpieczeniu wykopu , w którym zostaną następnie ułożone 
fundamenty oraz zasypaniu wykopów i zagęszczeniu.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność 
w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających 
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu lub innych odstępstw od 
dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian uzależniony od warunków lokalnych, 
hydrogeologicznych , głębokości wykopu należy do Wykonawcy.
Dno wykopu powinno być równe i wyplantowane. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie i wyznaczanie dna wykopu.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
W przypadku przegłębienia dna należy porozumieć się z Inspektorem w celu podjęcia 
odpowiednich decyzji.
W trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i stan 
gruntu pod projektowanym poziomem fundamentowania . W przypadku występowania 
nasypów  lub   gruntów nie spełniających wymagań przyjętych w projekcie lub 
zwiększonego poziomu wód gruntowych w porozumieniu z uprawnionym geodetą 
należy ustalić sposób wymiany gruntu.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI

Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne. Wyniki badań kontrolnych należy wpisywać do dziennika budowy, 
protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz dziennika 
laboratoryjnego Wykonawcy.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości ,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu ,
d) dokładność wykonania wykopów .
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Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+ 1 i – 3 cm .
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować :
• Zgodność wykonywanych robót z dokumentacją,
• Rodzaj i stan gruntu w podłożu,
• Wymiary wykopów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostka obmiarową robót związanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 wykopu. 
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych i tabeli robót ziemnych.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
Rozliczenie całkowitego zakresu robót należy dokonać fakturą końcową na podstawie 
protokołu odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, 
poz. 1389).

• Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Brak odwołania się w niniejszej specyfikacji do jakiejkolwiek normy , 
aprobaty lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy do obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.02.  45252100-9  ZAKŁADY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - 
SIEĆ BIOGAZU

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są  wymagania 
dotyczące realizacji robót  przewidzianych do przebudowy sieci biogazu w ramach robót 
budowlanych  dla  projektowanej  „Przebudowy sieci  biogazu  w Oczyszczalni  Ścieków 
w Zawierciu”, polegającej na 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie przebudowy  sieci biogazu przewidzianej w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów i montażem wykonywanym na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie przebudowy  sieci  biogazu, na 
czynnym obiekcie obejmującą wykonanie sieci biogazu w części podziemnej z rur PEHD 
DN180[110]mm w  celu połączenia  istniejących  obiektów  gospodarki  biogazem. 
Wykonanie    czterech  studni odbioru  kondensatu z rurociągów biogazu oraz dwóch 
studni  odpompowania  kondensatu.  Montaż  odcinków  rurociągów odprowadzenia 
kondensatu do istniejącej sieci zakładowej kanalizacji.
Przebudowę  węzła  rozdzielczego  w  zakresie  wyposażenia  w  standardowy 
przepływomierz biogazu [gazomierz biogazu] do pomiaru całkowitej ilości wytwarzanego 
biogazu oraz wyposażenie w dmuchawę do podwyższenia ciśnienia biogazu na kierunku 
odbiorników  biogazu  w  szczególności  agregatów  prądotwórczych.  Montaż  liczników 
biogazu  z  dopuszczeniem  do  rozliczeń  finansowych  na  przyłączeniach  agregatów 
prądotwórczych.

1.4.  ROBOTY DEMONTAŻOWE
Z uwagi na prowadzenie prac na obiekcie o ruchu ciągłym demontaż istniejącej sieci 
biogazu nie może wpłynąć na dostawę biogazu do agregatów prądotwórczych.
Roboty demontażowe istniejącej sieci i wyposażenia obejmują:
1. Demontaż odcinka sieci biogazu od przyłączenia biogazu z komór fermentacyjnych do 
odsiarczalni wykonanego z rur PEHD DN100/150mm     
2. Demontaż pionowych odcinków  z rur stalowych  DN100 mm

przyłączenia i obejścia  odsiarczalni biogazu,
3. Demontaż  odcinka sieci biogazu z rur stalowych PEHD DN150mm

od odsiarczalni do węzła rozdzielczego,
4. Demontaż  odcinka sieci biogazu z rur PEHD DN150mm

odcinka   sieci biogazu z rur stalowych  DN100 mm od węzła rozdzielczego do 
zbiornika biogazu,

5. Demontaż  odcinka sieci biogazu z rur PEHD DN150mm 
 od  zbiornika biogazu do węzła rozdzielczego,
6. Demontaż  odcinka sieci biogazu z rur  PEHD DN65mm
   od węzła rozdzielczego do przyłączenia agregatów  prądotwórczych        
 7.  Demontaż  odcinka sieci biogazu z rur PEHD 100 mm

  od węzła rozdzielczego do przyłączenia pochodni biogazu
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  8. Demontaż  odcinka sieci biogazu z rur PEHD 32 mm
 od węzła rozdzielczego do przyłączenia pochodni biogazu

 9. Demontaż odcinków połączeniowych z rur stalowych  DN100 mm i armatury 
zaporowej w węźle rozdzielczym. Połączenia kołnierzowe. Demontaż dmuchawy 
biogazu. Demontaż armatury zaporowej. Demontaż kryz pomiarowych.

10. Demontaż pionowych odcinków przyłączeniowych wykonanych
 z rur stalowych [stal kwasoodporna] DN65mm w odcinku podłączenia do skrzynki  
 przyłączeniowej biogazu agregatu prądotwórczego

1.5. ROBOTY MONTAŻOWE I TECHNOLOGICZNE

  Roboty montażowe i technologiczne obejmują wykonanie:

1. Odcinek sieci ułożony w gruncie  z rury PEHD DN110mm, w zakresie  od rurociągu 
odprowadzenia biogazu z komory fermentacyjnej WKF-1 do przyziemia do rurociągu 
zbiorczego biogazu wykonanego  rury PEHD DN180mm.

2. Odcinek sieci ułożony w gruncie z rury PEHD DN110mm, w zakresie od rurociągu 
odprowadzenia biogazu z komory fermentacyjnej WKF-2 do przyziemia do rurociągu 
zbiorczego biogazu wykonanego  rury PEHD DN180mm.

3. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu od węzła  odprowadzenia biogazu 
z  WKF-1 oraz WKF-2 w kierunku odsiarczalni do kołnierzy odsorberów odsiarczalni.

4. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu od kołnierzy odprowadzenia biogazu 
z odsorberów odsiarczalni do przyłączenia węzła rozdzielczego. 

5. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu od punktu przyłączenia 
węzła rozdzielczego w kierunku zbiornika biogazu do punktu przyłączenia zbiornika 
biogazu.

6. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu  od punktu przyłączenia  zbiornika  
biogazu do punktu przyłączenia węzła rozdzielczego. 

7. Odcinek sieci z rury PEHD DN180mm, od przyłączenia zbiornika biogazu od punktu 
węzła przyłączenia jednostek kogeneracyjnych.

8. Odcinek sieci biogazu z rury PEHD DN180mm, od punktu węzła przyłączenia 
agregatów do przyłączenia jednostki kogeneracyjnej  nr 1. 

9. Odcinek sieci z rury PEHD DN180mm, od punktu węzła przyłączenia agregatów do 
przyłączenia jednostki kogeneracyjnej  nr 2.  

10.  Odcinek sieci z rury PEHD DN110mm, od punktu  węzła  rozdziału  przyłączenia  
zasilania  biogazem  zbiornika  biogazu  i  przyłączenia  pochodni  do  kołnierza  
przyłączenia pochodni.

11. Odcinek sieci z rury stalowej DN100mm [0H18N9] przyłączenia pochodni biogazu
12.  Odcinek  sieci  z  rury  stalowej  DN150mm  [0H18N9]  przyłączenia  bezpiecznika  

cieczowego zbiornika biogazu.
13.  Przyłączenie  istniejącego rurociągu  sieci  z  rury PEHD DN110mm zasilającego  

kotłownię do króćca DN150 wyposażenia węzła rozdzielczego.
14.  Odcinek  sieci  z  rury  stalowej  DN150mm  [0H18N9]  przyłączenia  jednostki  

kogeneracyjnej  nr 1. 
15.  Odcinek  sieci  z  rury  stalowej  DN150mm  [0H18N9]  przyłączenia  jednostki  

kogeneracyjnej  nr 2
16. Montaż odcinków połączeniowych  z rury PEHD DN180mm w węźle rozdzielczym. 

Połączenia kołnierzowe. Montaż armatury zaporowej.
17. Montaż dmuchawy biogazu w węźle rozdzielczym.
18. Montaż szafy zasilania elektrycznego dmuchawy biogazu i układu sterowania pracą 

dmuchawy biogazu w węźle rozdzielczym.
19. Montaż przemysłowego licznika biogazu [gazomierza] w węźle rozdzielczym.
20.  Montaż  rozliczeniowego  licznika  biogazu  [gazomierza]  w  szafce  przyłączenia  

biogazu do jednostki kogeneracyjnej  nr 1. 
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21.  Montaż  rozliczeniowego  licznika  biogazu  [gazomierza]  w  szafce  przyłączenia   
biogazu do jednostki kogeneracyjnej  nr 2. 

22.  Montaż  szafy  przyłączenia  biogazu  do  jednostki  kogeneracyjnej   nr  1.  Montaż  
istniejącego zaworu elektromagnetycznego układu sygnalizacji metanu w kontenerze. 
Montaż kurka głównego zasilania biogazem. 

23. Montaż szafy przyłączenia biogazu do jednostki kogeneracyjnej  nr 2.
Montaż  istniejącego  zaworu  elektromagnetycznego  układu  sygnalizacji  metanu  
w kontenerze. Montaż kurka głównego zasilania biogazem.

24. Montaż studni kondensatu [SK] Ddn1200mm,
25. Montaż studni odprowadzenia kondensatu z pompkami do przetłaczania kondensatu 

do studni kanalizacyjnych,
26. Montaż rurociągu PVC DN110mm grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu do 

studni odprowadzenia kondensatu,
27. Montaż rurociągu PEHDDN32mm do pompowego przetłaczania kondensatu do 

studni kanalizacyjnych,

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST.00. – „Wymagania ogólne”

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. – „Wymagania ogólne”

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

Materiały powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów lub w świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ustawy, rozporządzenia i normatyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu .

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 5.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 
5°C do +35°C. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 6.
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Kontrola robót obejmuje:
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materia-

łu,
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
• prawidłowość przygotowania powierzchni pod względem równości, 
• sprawdzenie występowania uszkodzeń mechanicznych.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów należy każdorazowo wpisać do dziennika 
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne" pkt.7 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową jest komplet.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 8.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  Montaż powinien być odebrany przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie 
od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące sposobu płatności podano w ST.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 9.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
(Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane”  (DU nr 207/2003 z późniejszymi 
zmianami) ,

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DU nr 
47/2003 poz.401),

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (DU nr 129/97 poz.844 , zmiany DU nr 91/2002 poz. 811 ) ,
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• warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
• Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Brak odwołania się w niniejszej specyfikacji do jakiejkolwiek normy, 
aprobaty lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy do obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.
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