Zatacznik nr 5 do postgpowania
o udzielenie zamdéwienia nr 25/2012

UMOWA Nr

Zawarta w dniu ............ 2012 r. w Zawierciu pomigdzy:

Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociaggéw i Kanalizacji Spétka. z o. o. z siedzibg w
Zawierciu; 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2; Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
w  Czestochowie pod nr KRS 0000213560; Kapital zakladowy 15198500 z1;
NIP 649-000-05-12; REGON 270545546

zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez

Prezesa Zarzadu — Janusza Ziobro

Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia nr 25/2012 prowadzonym w trybie przetargu, zgodnie
z Regulaminem obowiazujacym u Zamawiajacego.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy sieci biogazowej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Zawierciu.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 maja 2013r.

§3

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z Projektem budowlano —
wykonawczym  przebudowy sieci biogazowej na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Zawierciu,
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna,
bedacymi integralnymi czeSciami umowy, oraz z prawem budowlanym i obowiazujacymi
przepisami w zakresie prawa pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska
naturalnego i innymi wtasciwymi przepisami.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z istniejaca technologia biogazu i obowiazujacymi
procedurami i instrukcjami.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do:
1) wykonania harmonogramu robét.
2) wykonania Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) dla rur, ksztaltek i kolnierzy ze stali
kwasoodpornej typ 1.4301 wg DIN (OH18N8 wg. PN-71/H-86020) przez osobe do tego
uprawniona.
3) opracowania planu BIOZ, zgodnego z wytycznymi w Projekcie budowlano-wykonawczym
przebudowy sieci biogazu na terenie Oczyszczalni sciekéw w Zawierciu.
4) sktadowania na placu budowy tylko materialéw zawartych w projekcie i dopuszczonych do
obrotu (potwierdzone stosownymi dokumentami).
5) uzgodnienia z Zamawiajacym kazdej ingerencji w istniejacy uktad technologiczny biogazu
i prowadzenia jej w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego.
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6) planowania przepigcia kazdego odcinka biogazu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

7) prowadzenia dziennika montazowego wykonywanych zlaczy zaréwno spawania elementéw
metalowych jak i zgrzewania PE.

8) przekazywania atestow i certyfikatow materialowych oraz wszelkiej wymaganej dokumentacji
na kazde wezwanie osoby petniagcej funkcje¢ inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

9) uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu robot nieuwzglednionych w przedmiarze robot,
a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

10) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej przez Kierownika Budowy.

11) Opracowania i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji rozruchu oraz przeprowadzenie
rozruchu i przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego.

12) Zapewnienia kontenera na $mieci i inne odpady oraz do jego regularnego wywozenia.

13) Zapewnienia swoim pracownikom tymczasowego pomieszczenia socjalnego - szatni.

§4

1. Przedstawicielem Zamawiajacego wyznaczonym do kontaktow z Wykonawca (koordynatorem)
jest Kierownik Oczyszczalni Sciekéw — Krzysztof Trzewicarz.

2. Funkcje inspektora nadzoru w imieniu Zamawiajacego petnit bedzie Lech Wnuk.

3. Funkcj¢ kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petnit bedzie

4. Wykaz os6b, ktére posiadaja niezbgdne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy
stanowi zatacznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, b¢dacy integralna czescia
niniejszej umowy.

2.

§5

. Roboty uwzglednione w Przedmiarze robot, ktére Zamawiajacy wykona we wtasnym zakresie:

1) Demontaz istniejacych przytaczen odcinkéw sieci biogazu do obiektéw gospodarki biogazem:
a) 1.1 Roboty demontazowe

2) Montaz nowych odcinkéw rurociagdéw:
a) 2.7 Wykonanie dwéch studni odpompowania kondensatu [SOK1 i SOK2].
b) 2.8 Montaz odcinkdéw rurociagéw odprowadzenia grawitacyjnego kondensatu ze studni
odbioru kondensatu [SK] do studni odpompowania kondensatu [SOK] wykonanych z rur
PVC DN 110.
¢) 2.9 Montaz odcinkéw rurociagu ci$nieniowego odprowadzenia kondensatu ze studni
[SOK] do studni kanalizacyjnych wykonanych z rur PEHD DN 32mm.

Pozostale roboty wymienione w Przedmiarze rob6t wykona Wykonawca.

3. Zestawienie materiatlowe sieci biogazu (zatacznik nr 9) jest integralna cz¢$cia umowy.

4. Odbiory czesciowe beda odbywaty si¢ po wykonaniu kazdego zakresu rzeczowego ujgtego
w harmonogramie oraz po robotach ulegajacych zakryciu.

§6
Strony uzgadniaja wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokosci:
| )AL= £ o TR zi.
ISTOWIE/ ..ttt sttt et zt.
) 53 41 11 (o TSRS z1.
ISTOWIE/ ..ttt ettt et e st zt.
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§7

1. Zaptata naleznosci regulowana bedzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, w terminie do 21 dni od dnia dorgczenia
faktury do siedziby Zamawiajacego

2. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

3. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia wyplacona zostanie Wykonawcy po dokonaniu odbioru
koncowego, w terminie do 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

4. Naleznosci za wykonane roboty dodatkowe, nieuwzglednione w przedmiarze robét, a konieczne
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy beda rozliczane na podstawie kosztorysu
powykonawczego (po uzgodnieniu i zaakceptowaniu zakresu prac przez Zamawiajacego),
w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

5. Rozliczenia realizowane beda w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

§8

1. Strony postanawiaja, iz okres gwarancji udzielonej na wykonany przedmiot umowy oraz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobligowany jest do nieodplatnego usunigcia wad stwierdzonych w przedmiocie
umowy w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy stwierdzonych wad nie bedzie mozna usuna¢, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu odpowiednie odszkodowanie.

§9

1. Wykonawca wnosi 6 % kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, jako zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, StANOWIACA SUINE . .....uueenettenttestet et etteenteeteeenteeteeaneeeaeerneeanneenneenns ,
czego potwierdzeniem jest zalaczone do niniejszej umowy potwierdzenie dokonania przelewu na
rachunek bankowy Zamawiajacego.

2. Rachunek bankowy Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 1 jest nieoprocentowany (zgodnie z
zawarta umowa na prowadzenie rachunku).

3. W przypadku nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70 % wniesionego
zabezpieczenia, w terminie do 30 dni od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia zostanie wyptacona Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zatrzyma
wniesione przez Wykonawce¢ zabezpieczenie w celu wykorzystania tych srodkow na wykonanie
robd6t zgodnie z umowa.

§ 10

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od niniejszej umowy w cze$ci niezrealizowanej
z winy Wykonawcy w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca przerwat roboty i ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego.
2) Do wykonywania robo6t stosuje materialy nieposiadajace wymaganych atestow lub
certyfikatow.
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§ 11

1.Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niezrealizowanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w nizej podanym przypadku i wysokosci:

1) odstapienie od umowy z przyczyn catkowicie lub czg§ciowo zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 10 % kwoty wymienionej w §6 ust. 1 pkt. 1.

2) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 — 100,00zt za
kazdy dzien zwioki.

3) niedotrzymanie terminu okreslonego w § 8 ust. 2 — 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn catkowicie
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % kwoty wymienionej w § 6 ust. 1 pkt. 1.
4. W wypadku gdy wysokos¢ ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony
maja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§ 12

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

2. Niewazna jest zmiana postanowien umowy oraz wprowadzanie nowych postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ tych zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§13

Kwestie sporne wynikle na tle niniejszej umowy begdzie rozstrzyga¢ sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne wlasciwe przepisy.

§ 15

Integralna czg¢$cia niniejszej umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia do postgpowania o udzielenie zaméwienia nr

25/2012,

2) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.

3) Wykaz oséb posiadajacych wymagane uprawnienia — zatacznik nr 2.

4) Oswiadczenie Wykonawcy — zatacznik nr 3.

5) Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci biogazowej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Zawierciu — zatacznik nr 6.

6) Przedmiar robét — zatacznik nr 7.

7) Wykaz roboét, ktére Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie — zatacznik nr 8.

8) Zestawienie materiatowe sieci biogazu — zatacznik nr 9
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9) Specyfikacja techniczna — zatacznik nr 10
10) Opinie dotyczace projektu budowlano — wykonawczego przebudowy sieci biogazowej na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w Zawierciu — zalacznik nr 11 i nr 12

§ 16

Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla
kazdej ze Stron.

WYKONAWCA:
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