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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.00. 45-000000-9 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu pt. ,Przebudowa sieci biogazu w Oczyszczalni
Sciekéw w Zawierciu ”, ktérego celem jest wymiana istniejacej sieci biogazu dla
poprawy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizaciji
oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

ST.01. 45262210-6 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
ST.02. 45252100-9 ZAKEADY OCZYSZCZANIA SCIEKOW - SIEC BIOGAZU
Zakres robot objetych powyzszymi szczegotowymi specyfikacjami :

1. Wykonanie wykopow

2. Utozenie sieci biogazu

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.2. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.
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1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.7. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.8. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.9. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wkasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.13. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi
Zmianami).

1.4.14. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okredlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.16. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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1.4.17. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.19. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke obmiaréw ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.20. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

1.4.21. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.24. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.25. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.26. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okresdlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (DU nr 340 z 16.12.2002 r., z pozniejszymi
Zmianami).

1.4.27. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne inwestorskiego praktyke zawodowag oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
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1.4.28. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.29. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.30. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

l. dostarczong przez Zamawiajgcego,

Il. sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze

TECHNOBIOGAZ Krakow, ul. Opatkowicka 25a 6



Oczyszczalni Sciekéw w Zawierciu

ST — PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien,
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Prowadzenie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

* prowadzenie robét zgodnie z umowa ,

* Sciste przestrzeganie harmonogramu robot ,

* jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych prac,

e za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji

technicznych, oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
atakze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjig umowy bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
zabezpieczen wokét placu budowy w sposdb umozliwiajacy bezpieczng eksploatacje
terenow, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.

W zaleznosci od potrzeb projekt zabezpieczenia powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Wykonawca powinien umiesci¢ tablice informacyjne
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty kres realizacji robét.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
i normy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog

dojazdowych,
* srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,olejami,
materiatami bitumicznymi , chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami w stopniu przekraczajgcym normy,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét na wiekszym poziomie
hatasu niz okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot. Materiaty,
ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mieé aprobate techniczng wydang
przez ‘uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skfadniki,
mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do powietrza, to materiaty takie
nie mogg by¢ stosowane. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla
otoczenia wedtug warunkéw szczegoétowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie bezwzglednie do przepisébw  ochrony
przeciwpozarowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
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zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie gruntu, materiatébw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej , ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DU. Nr 129 poz. 844 , zmiany DU nr
91/2002 poz. 811).

Ze wzgledu na wykonywanie prac na terenie czynnego zakiadu Wykonawca
zobowigzany jest zapozna¢ sie i bezwzglednie stosowaé przepisy obowigzujace
na terenie zaktadu .
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Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie do  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne, lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okre$lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatobw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéow do robét, chyba Zze postanowienia
0golne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt, lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazah Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych.  Srodki  transportu  nieodpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficzne;.
* plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
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* projekt technologii wykonania robét przy zatozeniu czynnego wentylatora.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét.

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegoélnych elementow robdt,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt.

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

*sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru.

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscia  zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatébw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatobw i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 92/2004 poz.881 z
pdzniejszymi zmianami),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

. zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robat,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty: pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robaét,

protokoty narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
szystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesiecznej ptatnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (konhcowemu),

» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjaq projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okredlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw , o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjgq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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. dokumentacje powykonawczg, tji. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i prowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
» opfaty/dzierzawy terenu
* przygotowanie terenu,
* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,
* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (DU Nr 19, poz.
177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst DU
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity DU z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (DU Nr 195, poz. 2011).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

TECHNOBIOGAZ Krakow, ul. Opatkowicka 25a 19



Oczyszczalni Sciekéw w Zawierciu

ST — PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (DU Nr
47/2003 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (DU. Nr 120, poz. 1126).

M. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01. 45262210-6 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac budowlanych, zwigzanych z robotami ziemnymi.

Przedmiotem robot sg prace ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw dla sieci
biogazu w ramach robo6t budowlanych dla projektowanej ,Przebudowy sieci biogazu
w Oczyszczalni Sciekéw Zawierciu”, polegajacej na wykonaniu nowych odcinkéw
rurociagu biogazu fgczacych obiekty gospodarki biogazem dla umozliwienia zwiekszenia
jej przepustowosci.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robdét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetych umowa.
W zakres tych robét wchodzi :

*  Wykonanie wykopow ,
* Transport gruntu ,

» Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewoz i wytadunek na
wskazanym miejscu.

* Zasypanie wykopow

e Zaggszczenie gruntu

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST.00. — ,Wymagania ogélne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00. — ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00. "Wymagania ogdélne" pkt 2.
Do wykonania robét nie bedg uzyte zadne materiaty budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. "Wymagania ogdélne" pkt 3.
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Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Grunt z wykopdw mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego
na miejsce wskazane przez Inwestora i zaakceptowane przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzonych nie moze by¢
postawg roszczen przez Wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Roboty ziemne przy wykonywaniu obiektéw stacji uzdatniania wody obejmujg prace
przy wykonaniu i zabezpieczeniu wykopu , w ktdrym zostang nastepnie utozone
fundamenty oraz zasypaniu wykopow i zageszczeniu.

Spos6éb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé¢
w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych
z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu lub innych odstepstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wyboér rodzaju zabezpieczenia Scian uzalezniony od warunkow lokalnych,
hydrogeologicznych , gtebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wyplantowane. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie i wyznaczanie dna wykopu.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

W przypadku przegtebienia dna nalezy porozumiec sie z Inspektorem w celu podijecia
odpowiednich decyzji.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na rodzaj i stan
gruntu pod projektowanym poziomem fundamentowania . W przypadku wystepowania
nasypéw lub  gruntéw nie spetniajgcych wymagan przyjetych w projekcie lub
zwiekszonego poziomu wdéd gruntowych w porozumieniu z uprawnionym geodetg
nalezy ustali¢ sposéb wymiany gruntu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI

Ogodlne wymagania kontroli jakosci podano w ST.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 6.

W czasie robdét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne. Wyniki badan kontrolnych nalezy wpisywa¢ do dziennika budowy,
protokotow odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcié na :

a) odspajanie gruntow w sposéb niepogarszajgcy ich wiasciwosci ,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu ,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow .
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Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac
+1i—-3cm.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac :

* Zgodnos¢ wykonywanych roboét z dokumentacia,

* Rodzaj i stan gruntu w podtozu,

*  Wymiary wykopow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania obmiaru rob6t podano w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m® wykopu.
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych i tabeli rob6t ziemnych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania odbioru robo6t podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Rozliczenie catkowitego zakresu robot nalezy dokona¢ fakturg koncowa na podstawie
protokotu odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady
w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130,
poz. 1389).

* Polskie Normy, aprobaty techniczne.
Brak odwotania si¢ w niniejszej specyfikacji do jakiejkolwiek normy ,

aprobaty lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy do obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim

TECHNOBIOGAZ Krakow, ul. Opatkowicka 25a 23



Oczyszczalni Sciekéw w Zawierciu

ST — PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.02. 45252100-9 ZAKLADY OCZYSZCZANIA SCIEKOW -
SIEC BIOGAZU
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot przewidzianych do przebudowy sieci biogazu w ramach robot
budowlanych dla projektowanej ,Przebudowy sieci biogazu w Oczyszczalni Sciekéw
w Zawierciu”, polegajacej na

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie przebudowy sieci biogazu przewidzianej w projekcie.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow i montazem wykonywanym na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie przebudowy sieci biogazu, na

czynnym obiekcie obejmujacg wykonanie sieci biogazu w czesci podziemnej z rur PEHD

DN180[110]mm w celu potaczenia istniejagcych obiektéw gospodarki biogazem.

Wykonanie czterech studni odbioru kondensatu z rurociggéw biogazu oraz dwéch

studni odpompowania kondensatu. Montaz odcinkéw rurociggdw odprowadzenia

kondensatu do istniejgcej sieci zaktadowej kanalizaciji.

Przebudowe wezta rozdzielczego w zakresie wyposazenia w standardowy
przeptywomierz biogazu [gazomierz biogazu] do pomiaru catkowitej ilosci wytwarzanego
biogazu oraz wyposazenie w dmuchawe do podwyzszenia ciSnienia biogazu na kierunku
odbiornikow biogazu w szczegolnosci agregatéw pradotworczych. Montaz licznikéw
biogazu z dopuszczeniem do rozliczen finansowych na przytaczeniach agregatow
pradotworczych.

1.4. ROBOTY DEMONTAZOWE
Z uwagi na prowadzenie prac na obiekcie o ruchu cigglym demontaz istniejgcej sieci
biogazu nie moze wptynaC na dostawe biogazu do agregatow pradotwdrczych.
Roboty demontazowe istniejacej sieci i wyposazenia obejmuja;
1. Demontaz odcinka sieci biogazu od przytgczenia biogazu z komoér fermentacyjnych do
odsiarczalni wykonanego z rur PEHD DN100/150mm
2. Demontaz pionowych odcinkéw z rur stalowych DN100 mm
przytaczenia i obejscia odsiarczalni biogazu,
3. Demontaz odcinka sieci biogazu z rur stalowych PEHD DN150mm
od odsiarczalni do wezta rozdzielczego,
4. Demontaz odcinka sieci biogazu z rur PEHD DN150mm
odcinka sieci biogazu z rur stalowych DN100 mm od wezta rozdzielczego do
zbiornika biogazu,
5. Demontaz odcinka sieci biogazu z rur PEHD DN150mm
od zbiornika biogazu do wezia rozdzielczego,
6. Demontaz odcinka sieci biogazu z rur PEHD DN65mm
od wezta rozdzielczego do przylaczenia agregatéw pradotworczych
7. Demontaz odcinka sieci biogazu z rur PEHD 100 mm
od wezta rozdzielczego do przytgczenia pochodni biogazu

TECHNOBIOGAZ Krakow, ul. Opatkowicka 25a 24



Oczyszczalni Sciekéw w Zawierciu

ST — PRZEBUDOWA SIEI BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

8. Demontaz odcinka sieci biogazu z rur PEHD 32 mm

od wezta rozdzielczego do przytaczenia pochodni biogazu

9. Demontaz odcinkéw potgczeniowych z rur stalowych DN100 mm i armatury
zaporowej w wezle rozdzielczym. Potgczenia kotnierzowe. Demontaz dmuchawy
biogazu. Demontaz armatury zaporowej. Demontaz kryz pomiarowych.

10. Demontaz pionowych odcinkéw przytaczeniowych wykonanych
z rur stalowych [stal kwasoodporna] DN65mm w odcinku podtgczenia do skrzynki
przytaczeniowej biogazu agregatu pradotwérczego

1.5. ROBOTY MONTAZOWE | TECHNOLOGICZNE
Roboty montazowe i technologiczne obejmujg wykonanie:

1. Odcinek sieci utozony w gruncie z rury PEHD DN110mm, w zakresie od rurociggu
odprowadzenia biogazu z komory fermentacyjnej WKF-1 do przyziemia do rurociggu
zbiorczego biogazu wykonanego rury PEHD DN180mm.

2. Odcinek sieci utozony w gruncie z rury PEHD DN110mm, w zakresie od rurociggu
odprowadzenia biogazu z komory fermentacyjnej WKF-2 do przyziemia do rurociggu
zbiorczego biogazu wykonanego rury PEHD DN180mm.

3. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu od wezta odprowadzenia biogazu
z WKF-1 oraz WKF-2 w kierunku odsiarczalni do kotnierzy odsorberéw odsiarczalni.

4. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu od kotnierzy odprowadzenia biogazu
z odsorberéw odsiarczalni do przytagczenia wezta rozdzielczego.

5. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu od punktu przytgczenia
wezta rozdzielczego w kierunku zbiornika biogazu do punktu przytagczenia zbiornika
biogazu.

6. Odcinek z rury PEHD DN180mm, sieci biogazu od punktu przytaczenia zbiornika
biogazu do punktu przytgczenia wezta rozdzielczego.

7. Odcinek sieci z rury PEHD DN180mm, od przytaczenia zbiornika biogazu od punktu
wezia przytaczenia jednostek kogeneracyjnych.

8. Odcinek sieci biogazu z rury PEHD DN180mm, od punktu wezta przytgczenia
agregatow do przytaczenia jednostki kogeneracyjnej nr 1.

9. Odcinek sieci z rury PEHD DN180mm, od punktu wezta przytagczenia agregatow do
przytaczenia jednostki kogeneracyjnej nr 2.

10. Odcinek sieci z rury PEHD DN110mm, od punktu wezta rozdziatu przytagczenia
zasilania biogazem zbiornika biogazu i przylaczenia pochodni do Kkotnierza
przytagczenia pochodni.

11. Odcinek sieci z rury stalowej DN100mm [0H18N9] przytaczenia pochodni biogazu

12. Odcinek sieci z rury stalowej DN150mm [0H18N9] przytaczenia bezpiecznika
cieczowego zbiornika biogazu.

13. Przylaczenie istniejacego rurociggu sieci z rury PEHD DN110mm zasilajacego
kottownie do kré¢éca DN150 wyposazenia wezta rozdzielczego.

14. Odcinek sieci z rury stalowej DN150mm [0H18N9] przytaczenia jednostki
kogeneracyjnej nr 1.

15. Odcinek sieci z rury stalowej DN150mm [0OH18N9] przytaczenia jednostki
kogeneracyjnej nr 2

16. Montaz odcinkéw potgczeniowych z rury PEHD DN180mm w wezZle rozdzielczym.
Potaczenia kotnierzowe. Montaz armatury zaporowe;.

17. Montaz dmuchawy biogazu w wezle rozdzielczym.

18. Montaz szafy zasilania elektrycznego dmuchawy biogazu i uktadu sterowania pracg
dmuchawy biogazu w wezle rozdzielczym.

19. Montaz przemystowego licznika biogazu [gazomierza] w wezle rozdzielczym.

20. Montaz rozliczeniowego licznika biogazu [gazomierza]l w szafce przytaczenia
biogazu do jednostki kogeneracyjnej nr 1.
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21. Montaz rozliczeniowego licznika biogazu [gazomierza] w szafce przytgczenia
biogazu do jednostki kogeneracyjnej nr 2.

22. Montaz szafy przytaczenia biogazu do jednostki kogeneracyjnej nr 1. Montaz
istniejgcego zaworu elektromagnetycznego uktadu sygnalizacji metanu w kontenerze.
Montaz kurka gtéwnego zasilania biogazem.

23. Montaz szafy przylaczenia biogazu do jednostki kogeneracyjnej nr 2.

Montaz istniejgcego zaworu elektromagnetycznego uktadu sygnalizacji metanu
w kontenerze. Montaz kurka gtéwnego zasilania biogazem.

24. Montaz studni kondensatu [SK] Ddn1200mm,

25. Montaz studni odprowadzenia kondensatu z pompkami do przettaczania kondensatu
do studni kanalizacyjnych,

26. Montaz rurociggu PVC DN110mm grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu do
studni odprowadzenia kondensatu,

27. Montaz rurociagu PEHDDN32mm do pompowego przettaczania kondensatu do
studni kanalizacyjnych,

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00. — ,Wymagania ogdéine”

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST.00. — ,Wymagania ogdéine”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 2.

Materialy powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow lub w sSwiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ustawy, rozporzadzenia i normatyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu .

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 5.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od +
5°C do +35°C.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.
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Kontrola robét obejmuje:
» stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
* sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materia-
tu,
* sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
» prawidtowosc¢ przygotowania powierzchni pod wzgledem rownosci,
* sprawdzenie wystepowania uszkodzeh mechanicznych.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisa¢ do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00. "Wymagania ogdine" pkt.7
Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg jest komplet.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. "Wymagania ogdélne"
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych. Montaz powinien by¢ odebrany przez Inspektora nadzoru. Przystapienie
od kolejnych etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace sposobu ptatnosci podano w ST.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

« Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (DU nr 207/2003 z pdzniejszymi
zZmianami) ,

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DU nr
47/2003 poz.401),

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (DU nr 129/97 poz.844 , zmiany DU nr 91/2002 poz. 811 ),
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* warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Brak odwotania si¢ w niniejszej specyfikacji do jakiejkolwiek normy,
aprobaty lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy do obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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